

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт даху прохідної з вбудованими касами стадіону "Локомотив" по вул. Героїв Небесної Сотні, 73 в м. Шепетівка Хмельницької області.

Будівництво розташоване на території ...Хмельницької..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2 - 2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4 - 2012);
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|-------------|
| 1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | 1,50 | % |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 6,80 | грн./люд.-г |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,25 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,24066 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,217 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

14,977 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-г та розряді робіт 3,8

9954,78 грн.

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-г та розряді робіт 3,8

9954,83 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

47,949 тис.грн.

38,438 тис.грн.

- тис.грн.

1,653 тис.грн.

7,858 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Перевірив:

ЗАМОВНИК:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 47,949 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт даху прохідної з вбудованими касами стадіону "Локомотив" по вул. Героїв Небесної Сотні,73 в м. Шепетівка Хмельницької області.**

Складений в поточних цінах станом на 27 жовтня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт даху прохідної з вбудованими касами стадіону "Локомотив" по вул. Героїв Небесної Сотні,73 в м. Шепетівка Хмельницької області.	36,802	-	-	36,802
		Разом по главі 2:	36,802	-	-	36,802
		Разом по главах 1-7:	36,802	-	-	36,802
		Разом по главах 1-8:	36,802	-	-	36,802
		Разом по главах 1-9:	36,802	-	-	36,802

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,5 %)	-	-	0,552	0,552
		Разом по главі 10:	-	-	0,552	0,552
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12:	36,802	-	0,552	37,354
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	1,636	-	-	1,636
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,301	0,301
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	38,438	-	0,853	39,291
	Договір	Податок на додану вартість	-	-	7,858	7,858
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	38,438	-	8,711	47,149
		Вартість кошторисних робіт	-	-	0,800	0,800
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	38,438	-	9,511	47,949

Керівник проектно-планувальної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Зозуля Н.А.

Гордійчук М.А.

ЗАМОВНИК: