

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1082,483 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний середній ремонт тротуару по вул. Чкалова від перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні до перехрестя з проспектом Миру (непарна сторона) в м. Шепетівка Хмельницької області

Складений в поточних цінах станом на 15 грудня 2021 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення ремонт тротуару	788,386	-	-	788,386
		Разом по главі 2:	788,386	-	-	788,386
		Разом по главах 1-7:	788,386	-	-	788,386
		Разом по главах 1-8:	788,386	-	-	788,386
		Разом по главах 1-9:	788,386	-	-	788,386
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	11,826	11,826
		Разом по главі 10:	-	-	11,826	11,826

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт (з урахуванням єдиного податку 5%) Кошти на здійснення авторського нагляду (з урахуванням єдиного податку 5%)	-	-	20,000	20,000
4	Настанова [4.35]		-	-	3,747	3,747
		Разом по главі 12:	-	-	23,747	23,747
		Разом по главах 1-12:	788,386	-	35,573	823,959
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	25,956	-	-	25,956
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	13,198	13,198
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	18,921	-	0,854	19,775
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	23,139	-	-	23,139
	Настанова [4.43]	Разом	856,402	-	49,625	906,027
		Податок на додану вартість	-	-	176,456	176,456
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	856,402	-	226,081	1082,483

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

