

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1089,774 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Поточний середній ремонт тротуару по вул. Степана Бандери від перехрестя з проспектом Миру до буд. №59 (парна сторона) в м. Шепетівка
Хмельницької області**

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2021 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення ремонт тротуару	823,105	-	-	823,105
		Разом по главі 2:	823,105	-	-	823,105
		Разом по главах 1-7:	823,105	-	-	823,105
		Разом по главах 1-8:	823,105	-	-	823,105
		Разом по главах 1-9:	823,105	-	-	823,105
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	12,347	12,347
		Разом по главі 10:	-	-	12,347	12,347

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт (з урахуванням єдиного податку 5%) Кошти на здійснення авторського нагляду (з урахуванням єдиного податку 5%)	-	-	20,000	20,000
4	Настанова [4.35]		-	-	3,747	3,747
	Настанова [4.38]		823,105	-	23,747	23,747
	Настанова [4.39]		21,401	-	36,094	859,199
	Розрахунок N П-131	Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	-	21,401
	Настанова [4.43]	Разом	19,755	-	0,866	10,882
		Податок на додану вартість	864,261	-	47,842	912,103
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	864,261	-	177,671	177,671
					225,513	1089,774

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

